Zmluva o dielo
&.:08/082015

uzavreta podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zékonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplnkov

Zmluvné strany

Objednavatel:

Obchodné meno: OBEC CAKANY

Sidlo: Obecny trad, 930 40 Cakany 115
V zastupeni: Livia Bugdrova — strostka obce
Bankové spojenie:

Cislo u&tu:

1Co: 00305324

DIC: 2021155917

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:
Obchodné meno: Maxnetwork s.r.o.
Sidlo: Kpt. J. Nalepku 866/18, 925 22 Velké Ulany

Opravneny na podnikanie v zmysle
vypisu z Obchodného registra Okresného stidu Trnava, oddiel Sro, vioZka &. 13640/T

1€o: 36250481

DIC: 2020192009

1€ DPH: SK2020192009

V zastlUpeni: Bc. Zoltan Téth, konate!
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.
Cislo u&tu: 0176308287/0900

(dalej len ,,zhotovitel™)

resp.

(dalej len ,,zmluvné strany”)

Uvodné ustanovenie

Tato zmluva je uzatvorend na zaklade vysledkov verejného obstardvania uskutoéneného vzmysle Zakona
€. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorich predpisov, ktoré
objednavatel vykonal v sivislosti s poskytnutim sluZieb arealiziciou stavebnych prac na zékazku: ,Vybudovanie
digitalneho kamerového systému v obci Cakany”

Clanok 1.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je tprava zmluvnych podmienock medzi objednévatelom a zhotovitefom pri poskytnuti
sluZieb a realizacii stavebného diela ,Vybudovanie digitdlneho kamerového systému vobci Cakany” (dalej len
»dielo”)

2. Dielom sa rozumejui vietky sluZby, prace a dodavky zhotovitela, nevyhnutné k bezproblémovej realizacii, k jeho
ukonéeniu a odovzdaniu objednévatelovi.

3. Zhotovitel sa zavézuje realizovat pre objednédvatela uvedené dielo riadne, véas v pofadovanej kvalite av stilade
s podmienkami tejto zmluvy, pricom bude postupovat s patri¢nou odbornou starostlivostou.

4. Siacastou zavazku zhotovitela su sluiby, realizdcia stavebnych pric a doddvka stavebnych materidlov podla ponuky
predioZenej vo verejnom obstaravani.



Sluzbami sa v tejto zmluve rozumeju vypracovanie projekiovej dokumentécie, dokumentécie riefenia poZiarnej
bezpecnosti, inZinierska cinnost pri schvalovani projektovej dokumentacie, inZinierska &innost suvisiaca
s povolenim a odovzdanim diela. Stavebnymi Gpravami a pracami sa rozumeju v3etky stavebné prace zhotovitela,
dodavkami sa rozumeju dodavky stavebnych materidlov a ostatnych zariadeni {dalej len prace a dodavky).
Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy, e sd mu zndme
obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostatoénymi technickymi, technologickymi a
personalnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami na kvalitnd a bezproblémovi realizéciu predmetu
zmluvy.

Objedndvatel sa zavdzuje za podmienok stanovenych vtejto zmluve prevziat riadne av&as vykonané dielo a
zaplatit zhotovitelovi cenu podta Clanku I1l. tejto zmluvy.

Clanok IL
Cas a miesto plnenia

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel do 10 kalendédrnych dni odo dfia podpisu tejto zmluvy obidvomi
zmiuvnymi stranami predioZi schvalenu projektovil dokumentéciu a potrebné povolenia k vykonaniu stavebnych
uprav, prac a dodavok.

Zhotovitel sa zavazuje najneskér v deri ukondenia diela odovzdat objedndvatelovi schvileny bezpeénostny projekt
a bezpefnostné smernice.

Zhotovitel sa zavdzuje 2 dni od prevzatia staveniska zacat s vykondvanim prac na diele v rozsahu a lehote uréenom
objednavatelom.

Maximalna lehota realizacie predmetu zmluvy je: 30 kalenddrnych dni.

Miestom realizicie diela je Cakany.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udaiosti, ktora brani
alebo stazuje realizéciu predmetu diela désledkom &oho je predizenie ¢asu plnenia podla bodu 3 tohto &idnku
zmluvy.

V pripade prerudenia prac z dévodu na strane objednévatela alebo z dévodu tzv. vy3Sej moci, zmluvné strany si
dohodnU novy termin dokon&enia predmetu zmluvy, pricom prediZenie lehoty plnenia bude primerané dobe, na
ktoru treba vykonanie prac prerusit.

, Clanok III
Cenové a platobné podmienky

Cena za realizdciu diela je stanovend na zéklade vysledkov verejného obstaravania a dohodou zmluvnych stran
v zmysle zakona o cendach €. 18/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Cena bez DPH 123 100,00 €
DPH 20% 24 620,00 €
Cena celkom s DPH 147 720,00 €

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy je zmluvnou cenou, platnou aZ do
odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivych poloziek rozpodtu su ceny pevné, nezmenitelné, platné po celd
dobu realizécie diela.

Jednotkové ceny obsahuju aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udribu a vypratanie zariadenia
staveniska, poplatky za sklddky, naklady na upravu, rekultiviciu a ostatné price spojené s uvedenim pracovnych
ploch do pévodného stavu a vyhotovenie planu skutoéného prevedenia..

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nebude narokovat pripadné naviac prace, nakofko zmiuvna cena obsahuje
vietky naklady potrebné na vypracovanie realizanej projektovej dokumentacie rieSenia integrovaného
bezpetnostného kamerového systému, vypracovanie bezpenostného projektu a bezpe&nostnej smernice,
inZiniersku ¢innost pri schvalovani projektovej dokumentacie, inZiniersku &innost suvisiacu s povolenim a
odovzdanim stavebnych prdc, a realizaciu vybudovania digitdlneho kamerového systému a distribu¢nej siete
prostrednictvom pasivnej /alebo aktivnej elektronickej komunikadnej siete vratane zariadeni na prenos a zber
signalu podla schvalenej dokumentacie, bezplatny zarucny servis na vybudovany digitalny kamerovy systém.
Predmet zmluvy bude prevddzkyschopny a bude vykazovat poZadované parametre.
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Podkladom pre platenie bude faktlra vystavena zhotovitefom. Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel bude
fakturovat objedndvatelovi po protokoldrnom odovzdani a prevzati vdetkych préc a dodévok v jednej Ciastke.
Faktdra bude vyhotovend na zaklade skutoéne vykonanych a objedndvatelom odsuhlasenych prac a dodavok.
Preddavky (zdlohy) objednavatel neposkytuje.
Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze zhotovitel dorudi objednavatelovi v papierovej verzii sipis vykonanych
prac a dodavok v prislusinom obdobi, za ktoré vystavuje fakttru (dalej len Sdpis prac). Objednavatel sa zavazuje
skontrolovat prace a dodavky podla daného Supisu pric najneskér do troch pracovnych dni po jeho dorudeni.
Zhotovitel sa zavazuje poskytndf objedndvatelovi potrebnid stéinnost na skontrolovanie vykonanych prac
a dodavok podla Supisu prac. Vysledok kontroly bude zaznamenany v preberacom protokole (dalej len Protokol).
Ak objedndvatel v Protokole odsuhlasi vykonané prace a dodavky podla Supisu prac, je zhotovitel opravneny
vystavit faktlru na cenu prac a doddvok odsthlasenych v Protokole. Ak maji vykonané prace a dodavky podfa
Stipisu prac zavady, nie je zhotovitel oprdavneny vystavit faktiru skor, ako tieto zavady odstrani a objednédvatel
v Protokole potvrdi riadne vykonanie prac a dodavok podla Supisu préc.
Po riadnom ukonéeni a protokoldrnom odovzdani celého diela v stilade s touto zmluvou a po odstraneni vetkych
zévad a nedorobkov obsiahnutych v preberacom protokole objednévatel uhradi fakturu vystaveni: zhotovitelom.
Objednévate! si vyhradzuje prévo zadriat 10% z ceny diela do doby odstranenia viad a nedorobkov uvedenych
v protokole z preberacieho konania.
Faktura, ktort predloZi zhotovitel objednavatefovi musi byt predloZend vtroch origindinych rovnopisoch a musi
obsahovat vietky néleZitosti dariového dokladu vzmysle prisluénych platnych pravnych predpisov SR, najma
nasledovné Gdaje:

- oznacenie a Cislo faktiry, kon3tantny a variabilny symbol faktiry,

- datum vystavenia faktury, datum dodania prac/tovarov/sluZieb a ddtum splatnosti faktdry,

- obchodné meno a adresu objednavatela a zhotovitela, ich 1O, DIC, I DPH a udaj o zapise v OR vratane

spisovej znacky,

- predmet plnenia podla potvrdeného Supisu prac,

- fakturovanu cenu bez DPH, sadzbu DPH, ¢iastku DPH a celkovi cenu s DPH,

- oznacenia bankového spojenia a Cisla (ictu objednavatela a zhotovitela

- peciatku a podpis opravnenej osoby zhotovitela.
Neoddelitelnou prilohou faktdry bude objednavatefom a zhotovitelom potvrdeny Protokol ako Priloha & 1
k faktare.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vietky naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objedndvatel je opravneny
vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie splatnosti a nova lehota splatnosti
zacne plynut doruenim opravenej faktury objednédvatelovi.
Objednavatel je povinny zaplatit{ fakturovanu diastku v dohodnutej lehote splatnosti 30 (slovem tridsat)
kalendarnych dni odo dna dorudenia faktary objednavatelovi.
V pripade, Ze je objednavatel v omeskani so splatenim faktury, je zhotovitel opravneny Gétovat sankciu v podobe
Uroku z omeskania vo vyske 0,05 % (slovom pat stotin percenta) z akumulovanej dlZnej €iastky za kazdy kalendarny
den omeskania.

Clanok IV.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat vietky
doleZité skutofnosti realizacie diela. Zhotovitel je povinny zapisovat predovietkym (daje o ¢asovom postupe
realizacie diela, okvalite préc adodévok, o pripadnych odchylkach od projektovej dokumentécie, o dévode
odchylky a o klimatickych podmienkach ovplyviujucich realizéciu diela. Dalej je povinny zaznamenavat vietky
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi, udalosti o vykonani
statneho stavebného dohladu, $tatneho dozoru a o inych Cinnostiach ovplyviujlcich priebeh realizacie diela.
Zhotovitel je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatnej knihe na to uréenej. Stavebny dennik musi byt
nepretriite uloZeny na stavenisku. VSetky listy stavebného dennika musia byt oéislované. Stavebny dennik musi
obsahovat origindlne listy a dve ofislované oddelitelné képie kaZidého listu — jeden pre zhotovitela a jeden pre
objednavatela. Zhotovitel odovzdd pravidelne jeden krat za mesiac jednu képiu zapisanych listov stavebného
dennika objednavatelovi.

Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyvedtci a to odo dfia prevzatia staveniska aZ do ukonéenia realizécie
diela a jeho protokoldarneho odovzdania.

Zapisy vstavebnom denniku musia byt oznaCené datumom zépisu, musia byt Citatelné a zrozumitelné
a realizované vidy v ten def, ked boli realizované prace a dodavky, resp. nastali okolnosti, ktoré s predmetom
zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami v stavebnom denniku nesmie byt vynechané volné miesto. Stavbyveduci



zabezpedi, aby do stavebného dennika robili zépisy len opravnené csoby. Okrem stavbyveduiceho st opravnenymi
vykonavat zdznamy do stavebného dennika len Statutdrny zastupca objedndvatela, nim spinomocnend osoba,
alebo prislusny orgdn Statnej spravy.

Ak stavbyveddici nesthlasi so zapisom v stavebnom denniku, ktory urobili uvedené opravnené osoby, je povinny
k tomuto zapisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim ddvodu nesthlasu a pripojit svoj podpis. Vyjadrenie musi
urobit najneskér do troch pracovnych dni odo diia, kedy k zépisu dodlo av ten defi to ozndmit objedndvatelovi.
V pripade, Ze sa stavbyvedici v stanovenej lehote pisomne nevyjadri, znamenad to, Ze so zapisom bez vyhrad
sthlasi.

Objednavatel je povinny vyjadrovat sa kzdpisom v stavebnom denniku urobenym zhotovitefom, resp. inymi
opravnenymi osocbami najneskér do piatich pracovnych dni po dni zapisu a po oznameni stavbyvediceho o zapise.
Zhotovitel sa zavizuje stavebny dennik do jeho odovzdania chranit pred poskodenim, zni€enim alebo stratou.
V opatnom pripade, sa zavdzuje zaplatit objednavatelovi vietky Skody, ktoré boli spbésobené jeho poskodenim,
zni¢enim alebo stratou.

Origindl stavebného dennika odovzdd zhotovitel objedndvatefovi spolotne so vietkymi dokladmi pri
protokolarnom odovzdani a prevzati diela.

Povinnost viest stavebny dennik zanikd protokoldrnym odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného diela v silade
s touto zmluvou.

Clanok V.
Stavenisko

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze staveniskom je priestor, ktory je objedndvatelom podas realizdcie diela
uréeny na vykondvanie stavebnych prac a na umiestnenie nevyhnutného zariadenia staveniska.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel zabezpeci uskladiiovanie stavebnych materidlov, dopravnych a
inych zariadeni potrebnych na realizéciu diela mimo priestorov staveniska.

Objednavate!l odovzdéd zhotovitelovi stavenisko najneskdr do 3 dni odo diia podpisu tejto zmluvy obidvomi
zmluvnymi stranami, pokial sa zmluvné strany nedohodnt na inom termine.

Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny zozndmit sa s rozmiestnenim as trasami pripadnych podzemnych
a nadzemnych vedeni na stavenisku, s rozmiestnenim verejnej zelene a s inymi cudzimi objektmi a vecami v okoli
staveniska a tieto bud vhodnym spdsobom bez po$kodenia preloZit alebo chranit, aby pocas celej doby realizécie
diela nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel je povinny vykonavat stavebné prace tak, aby nedoslo k poskodeniu inZinierskych sieti, ktoré boli
vyty&ené ich spravovatelmi pred zahajenim stavby a nesie zodpovednost za ich funk&nost pocas doby vykonavania
prac. V opaénom pripade znasa zhotovitel vSetky naklady spojené s ich opatovnym sfunkénenim.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze:

- bude mat vybavenie potrebné na vykondvanie stavebnych prac a na pobyt oséb vykondvajucich stavebné
prace a doddvky,

- zabezpedi stavenisko tak, aby neprislo k ohrozeniu Zivota a zdravia osdb, oznaci stavenisko s
uvedenim potrebnych Udajov orealizacii diela avypracuje v pisomnej forme reiimové opatrenia na
stavenisku, pricom v jednom vyhotoveni ich pred zahajenim realizacie diela predioZi objedndvatefovi,

- bude vyufivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie na prisun stavebnych materidlov a dodévok, na odvoz
stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poZiarnej ochrany, ktory v pripade
potreby bude &istit a udrZiavat v stave sposobilom na pouZivanie, pritom tento vjazd pred protokolarnym
odovzdanim uvedie do povodného stavu,

- zabezpedi poriadok a €istotu na stavenisku a bezpecné uloZenie stavebnych materidlov, stavebnych
mechanizmov a dodavok,

- zabezpedi bezpe&ny pohyb osdb vykondvajlucich stavebné prace, bezpelnost a ochranu zdravia oséb na
stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu Zivotného prostredia podla pravnych predpisov SR,

- zabezpedi priebeiné upratovanie staveniska, uskladfiovanie, odvoz a likvidaciu odpadov zo svojej Cinnosti
pri plneni predmetu zmluvy podia vieobecnych pravnych predpisov vztahujucich sa na odpad,

- poskytne satinnost a bude riadit svojich subdodavatefov na stavbe z hfadiska koordindcie nadvazujicich
prac a ochrany prac na diele pred poskodenim alebo znicenim.

Zhotovitel sa zavizuje, 7e na stavenisku bude po cely €as realizdcie diela projektovéd dokumentdcia overend
stavebnym tdradom, potrebna na realizaciu stavby a na vykon $tatneho stavebného dohladu.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit na viastné naklady na stavenisku stavbyvediceho, ktory bude organizovat, riadit,
koordinovat a zodpovedat za realizéciu Projektu a bude viest evidenciu v stavebnom denniku.

Stavbyvedtci bude okrem povinnosti vyplyvajlicich z tejto zmluvy a z pravnych predpisov platnych na Gzemf SR,
vykonavat aj oprdvnenia uvedené v tejto zmluve a to predovietkym:
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- urfovat zalatie a skonenie jednotlivych stavebnych préc a inych dinnosti v objekte staveniska a na
realizécii diela,
- davat pokyny tykajice sa vykondvania stavebnych prac, organizacie prace a pohybu o0séb v objekte
staveniska a na realizicii diela,
- preberat dodavky stavebnych materidlov, zistovat ich vhodnost a uréovat ich umiestnenie a uskladnenie
v objekte staveniska,
- dévat prikazy na okamiité zastavenie stavebnych prac a inych &nnosti v objekte staveniska a na realizacii
diela, ak sa vyskytla prekdzka, pre ktoru je ich daldie vykondvanie nepripustné,
- koordinovat poradie stavebnych pric a inych ¢innosti pri realizacii diela,
- vykdzat cudziu alebo neoprévnend osobu z objektu staveniska.
Zhotovitel' v plnej miere zodpovedd za bezpetnost a ochranu zdravia 0sdb vo vietkych priestoroch staveniska
a zabezpeli na viastné ndklady ich vybavenie ochrannymi poméckami. Dalej sa zhotovitel zavazuje dodriiavat
protipoZiarne a hygienické predpisy a zabezpedit ich dodriiavanie vietkymi pracovnikmi a subdodavatelmi
zhotovitela.
Objednévate! je opravneny vykazat z objektu staveniska ktoréhokolvek pracovnika zhotovitela, &i subdodavatela,
pokial tento porusi ustanovenia tejto zmiuvy, bezpeénost a ochranu zdravia pri praci, poZiarnu bezpe&nost
a protipoZiarne predpisy a opatrenia, alebo neuposltchne pokyny objednévatela.

Clanok VI.
Osobitné dojednania

Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo na svoje naklady a na viastné nebezpecenstvo.

Zhotovitel zabezpedi organizaciu dopravy a dopravné znatenie pocas realizacie diela v rozsahu podla projektovych podkladov a
je zodpovedny za jeho montdz, demonta? a zotrvanie v plnom rozsahu. V3etky stvisiace povolenia zhotovitel' zabezpeéi na
vlastné naklady.

Zhotovitel sa zavazuje pri realizécii diela dodrfiavat vietky technické normy, bezpeénostné a pravne predpisy
platné na tzemi SR a vztahujlce sa na pinenie tejto zmluvy. Pokial ich porudenim vznikne objednavatelovi £koda,
zhotovitel je povinny uvedend %kodu uhradif, vritane Ghrady ndkladov spojenych so zosGladenim stavu
s prisiuSnou normou, resp. predpisom.

Zhotovitel sa zavazuje garantovat kvalitu realizicie diela vlastnymi pracovnikmi ako aj subdodavatelmi tym, e
budd pouZivat nové anepouité materidly, vyrobky atechnoldgie, schvélend pre Gzemie SR, najmi vyrobky
podliehajice na Uzemi SR certifikdcii vyrobkov, pricom pri odovzdavani diela predioZi a odovzda objedndavatelovi
vietky prehldsenia o zhode.

Zhotovite! sa zavézuje, Ze vietky odborné price budd vykonavané pracovnikmi zhotovitela alebo jeho
subdodavatelov s odpovedajlicou kvalifikiciou v danej oblasti. Na Fiadost objednavatela je zhotovitel povinny
neodkladne predloZit doklad o kvalifikicii uvedenych pracovnikov.

V pripade zmeny subdoddvatela pocas trvania zmluvy, musi subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu tyka,
spliat podmienky podla § 26 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani. Uspedny uchadzaé je povinny verejnému
obstardvatelovi najneskdr v den, ktory predchddza diu, v ktorom nastane zmena subdodavatela, predloZit
pisomné ozniamenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimaine: podiel zakazky, ktory ma
uchddza¢ v Gmysle zadat subdoddvatelovi, identifikatné Gdaje navrhovaného subdodavatela a cestné vyhlasenie,
Ze navrhovany subdodavatel spifia podmienky podia § 26 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednévatela na kontrolu a preverenie prac, ktoré budu v dalSom 3tadiu stavby
zakryté, alebo sa stan(i nepristupnymi a to najneskdr 2 pracovné dni vopred. V pripade, Ze tak zhotovitel neurobi,
je povinny na Ziadost objedndvatela odkryt prace, ktoré boli vdaliom &tadiu stavby zakryté, alebo sa stali
nepristupnymi a to na svoje nebezpeenstvo a néklady. Pokial sa objednavatel v termine uvedenom vo vyzve, ktora
mu bola riadne avéas doruéend, na kontrolu nedostavi, bude sa mat za to, ze objednavatel prace odsuhlasil
a zhotovitel mbZe pokradovat v realizacii diela. To véak zhotovitela nezbavuje zodpovednosti za skryté zavady,
ktoré sa zistia dodatotne. Uvedeny postup sa vztahuje i na skugku technoldgii, ktoré budu v dalsom $tadiu stavby
zakryté alebo sa stand nepristupnymi.

Zhotovitel sa zavazuje predloZit elektronickd verziu podrobného poloZkového rozpoiltu diela vo formate MS EXCEL
na CD nosili a zéroven sa zavazuje predkladat v elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na CD nosidi aj kazdu
zmenu podrobného polozkového rozpoétu diela, ku ktorej déjde potas realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpetit dielo a ktordkolvek jeho budicu €ast a dodany stavebny materié!
proti strate, kradeZi, poskodeniu alebo zniceniu. Po celti dobu realizicie diela a¥ do dia jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia objednavatefom a odstranenia vietkych zévad a nedorobkov v stlade s touto zmiuvouy, je
zhotovitel' v pinej miere zodpovedny za stratu, krade?, poikodenie alebo zni¢enie diela, ¢i ktorejkolvek jeho
budtcej ¢asti.
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Zhotovitel je povinny byt poisteny v komerénej poistovacej spolocnosti poskytujucej poistné sluzby na uzemi SR
proti moznym 3$koddm spdsobenym jeho Cinnostou a jeho pracovnikmi a pracovnikmi jeho subdodavatelov a to
potas realizacie predmetu zdkazky a pocas zaruénej doby v zmysle bodu 3. Clanku IX. tejto zmluvy, o preukdie
cbjednavatelovi najneskor ku diu podpisu tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo kedykolvek kontrolovat priebeh vykondvania diela a dodrZiavanie, resp. neporuSovanie
podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel ma povinnost pri vykonavani predmetu diela podla tejto zmluvy re$pektovat jestvujice konstrukcie,
rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie si a nebud( predmetom vykonavaného diela a z toho dovodu nesmu byt
pinenim predmetu zmluvy dotknuté.

V pripade, Ze objedndvatel zisti, Ze realizacia diela je vykondvand nekvalitne, teda v rozpore s dojednaniami
obsiahnutymi v tejto zmluve, zhotovitel sa zavizuje neodkladne zabezpedit napravu a obnovit riadnu kvalitu prac
a dodavok na svoje naklady a to najneskér do terminu protokolédrneho odovzdania diela.

Zhotovitel a objednavatel sa zavazuju, Ze obchodné atechnické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nespristupnia tretim osobdm bez pisomného suhlasu zmluvného partnera. Zéroven sa zavdzuji, ze
uvedené informécie pouZiju iba na plnenie podmienok tejto zmluvy a nepouziju ich na iné dcely. Toto ustanovenie
sa viak nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner
nechrani zodpovedajucim spésobom.

Clanok VIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet diela musi byt po ukon&eni kompletny, musi splfiat funkéné a platnymi normami predpisane vlastnosti.
Stavenisko musi byt po ukondeni prac vypratané a isté.

Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit objednavatelovi najneskér 5 dni vopred termin protokolarneho odovzdania
diela.

Objednavatel je povinny od zhotovitela najneskér do troch dni od terminu stanoveného zhotovitefom zahadjif
preberacie konanie a riadne v fiom pokracovat.

Opravnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitela je S$tatutdrny zastupca zhotovitela, ktory dielo
odovzda za ucasti stavbyvedtceho.

Opravnenou osobou na prevzatie diela zo strany objednavatela je Statutdrny zastupca objednavatela za uéasti
dalsej osoby uréenej objednavatefom.

Zhotovitel je povinny pripravit a pri preberacom konani objednavatelovi predlozit a odovzdat:

- skutoéné polohové a vyskové zameranie diela v tlacenej aj elektronickej forme

- dokumentéciu k zapracovanym zmenam podla skutoéného vykonania diela,

- platné atesty, platné prehldsenia o zhode, platné certifikdty, zaruéné listy a ndvody k obsluhe,

- stavebny dennik,

- doklady o likvidacii odpadu,

- zépisy osvedceni o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

- zdpisy o prevereni prac a konstrukceii zakrytych v priebehu prac,

- atesty poziarnej odolnosti konstrukcii a zariadeni,

- iné doklady alebo podklady, ktoré sa vSeobecne vyZaduju a suvisia s vykonadvanim diela.

Bez tychto dokladov sa bude mat za to, ze dielo je nedokonéené a neschopné odovzdania a to az do doby spinenia
uvedenej podmienky.

Zhotovitel a objedndvatel sa dohodli, e pod zdvadou budi rozumiet odchylku vkvantite av kvalite,
v rozsahu a v parametroch diela stanovenych v tejto zmluve vieobecne zavaznymi technickymi normami {STN).

O priebehu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel povinny vypracovat zéverelny preberaci protokol, v ktorom
bude okrem iného uvedeny supis vietkych zistenych zavad a nedorobkov s uvedenim dohodnutého terminu ich
odstranenia. Zaverecny preberaci protokol podpiSe zhotovitel i objednavatel.

Pokial objedndvatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest v zadvere¢nom preberacom protokole svoje dévody.
Dielo bude povaZované za ukonéené aZ po ukonéeni vietkych prac, ktoré si obsahom tejte zmluvy a po odstraneni
vietkych zadvad a nedorobkov uvedenych v zavereénom preberacom protokole a v kolaudacnom rozhodnuti.
Objednavatel nem3d povinnost dielo prevziat aZ do doby, pokial zhotovitel neodstréni vietky zistené zévady alebo
nedorobky.

Objednavatel nema povinnost dielo prevziat, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo staveniska odstraneny
vzniknuty odpad a zvy$ny materidl zhotovitela nie je uloZeny na mieste uréenom objednavatefom.

V pripade rozporov medzi objednavatelom azhotovitelom ohladne zistenych zdvad a nedorobkov, je zhotovitel
povinny neodkladne zabezpelit odborné vyjadrenie tretej osoby — nezdvislého autorizovaného odbornika. Ak
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objednavatel do piatich pracovnych dni od jeho predioZenia pisomne vyjadri sihlas s jeho odbornym vyjadrenim,
bude to znamenat, Ze predmetnd zdvada bola odstranend. V pripade jeho nesGhlasu, je povinny zabezpetit
odborné vyjadrenie dalSieho nezdvislého autorizovaného odbornika. Ak neddjde kzhode medzi odbornymi
vyjadreniami vybranych znaicov, je objedndvatel opravneny obritit sa na rozhodcovsky sid v stlade so zakonom
¢. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konani s vynimkou sporov vyfiatych z pdsobnosti tohto zékona.

Clanok VIIL
Zmluvné pokuty

Vpripade, Ze zhotovitel nevykond dielo riadne a v€as a neodovzdd ho v pofadovane] kvalite a
v stanovenom termine podfa bodu 3. Clanku II. tejto zmluvy, zavizuje sa zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu
v diastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela {cena s DPH) podla bodu 1. Clanku 1. tejto zmluvy za
kaidy zalaty kalenddrny denn omeskania. Toto ustanovenie sa vztahuje aj na Ciastkové plnenia. Tymto nie je
dotknutd nahrada Skody podla § 373 anasl. Obchodného zdkonnika, ktord vznikne vdoésledku omeskania
zhotovitela s odovzdanim diela.

V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko v silade s podmienkami podla tejto zmluvy, uhradi objednéavatelovi
zmluvnu pokutu v éiastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela {cena s DPH} podla bodu 1. Clanku
lI. tejto zmluvy za kazdy zacaty kalenddarny deri omeskania.

V pripade omeskania s odstrafiovanim zdvad a nedorobkov zistenych pri zadvereénom protokoldrnom odovzdani
a prevzati diela podla bodu 8 Clanku VII. tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje zaplatit objedndvatelovi zmluvni
pokutu v ¢iastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela (cena s DPH) podla bodu 1. Clanku IH. tejto
zmluvy za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.

Objednavatel si vyhradzuje pravo Gctovat vo faktire vietky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitefovi vzniknu
pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienock tejto zmluvy. Zmiuvnad pokuta je splatnd diiom uvedenym na
fakture, ako den splatnosti.

Vznikom povinnosti zaplatit zmluvnt pokutu nezanika povinnost zaistena zmluvnou pokutou a ani nie je dotknuty
narok objednavatela na ndhradu Skody v plnej vyske. Zmluvné pokuty sa do vy3ky $kody nezapoéitavaju.

Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradi povinnd strana nezévisle od toho, ¢i av akej vyske
vznikne druhej strane Skoda porusenim povinnosti, ktoré mozno vymahat samostatne.

Clanok IX.
Zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmiuve.

Poskytnutou zdrukou zhotovitel ruéi, Ze predmet zmluvy bude mat po cely &as trvania zaru¢nej doby vlastnosti
stanovené touto zmluvou a zéroven sa zavdzuje, Ze po cely €as trvania zaruénej doby bude dielo plne funkéné a
sposobilé na riadne vyuZzivanie.

Poskytnuta zéruka diela je 60 mesiacov (slovom 3estdesiat mesiacov) odo dia jeho protokoldrneho odovzdania
a prevzatia a ukonéenia diela podfa bodu 10 Clanku VII. tejto zmluvy.

Zhotovitel' po dobu trvania zdrucnej doby uvedenej v predchadzajicom odseku zodpoveds za vietky zévady, ktoré
sa pocas uZivania diela vyskytnl alebo ktoré zisti objednavatel a ktoré bude reklamovat s vynimkou zavad podlfa
bodu 15 tohto ¢lanku.

Zhotovitel prebera zaruku podla vieobecne platnych podmienok v SR a v Eurdpskej Gnii.

Objednavatel je povinny zdvady po ich zisteni bez zbytoéného odkladu pisomne reklamovat, pricom uvedie o aku
zavadu sa jedna.

Zhotovitel je povinny najneskér do 3 (slovom tri} pracovnych dni po doruceni reklamacie pisomne dorudit
objednavatelovi oznamenie o prijati reklaméacie, o jej uznani a o lehote odstranenia zavady.

Reklamadciu je moiné uplatnit najneskdr do posledného dria zaruénej doby, pricom aj reklamacia preukazatelne
odoslang objedndvatelom v posledny deri zaruénej doby sa povaZuje za uplatnent v zaruénej dobe.

V pripade uplatnenia reklamacie objednavatefom u zhotovitela sa predlZuje zaruénd doba na tu &ast vykonaného
diela, na ktorej sa vyskytla zdvada, o dobu vybavenia reklamacie.

Zhotovitel' sa zavazuje prijat reklaméciu na jeho adrese uvedene] v Gvode tejto zmluvy, alebo v pripade zmeny
adresy zhotovitela na novej adrese. Kazdu zmenu adresy sa zhotovitel zavizuje neodkladne oznamit
objedndvatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje vybavit reklamdciu ihned, v zloZitych pripadoch do piatich (slovom pit) pracovnych dni.

V pripade, Ze zhotovitel v lehote do 3 (slovom tri) pracovnych dni nedorudi objedndvatelovi rozhodnutie o vybaveni
reklaméacie, ma sa za to, Ze reklamaciu v pinom rozsahu uznal.
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Zhotovitel je povinny reklamovant zavadu v dohodnutom termine odstranit. V pripade, 7e sa jednd o zdvadu, ktora
bude objednavatefovi branit v prevadzke diela, alebo bude mat povahu havérie, je zhotovite! povinny zacat s jej
odstranovanim do 24 hodin (slovom dvadsatstyri hodin).

Ak objedndvatel v pripade uznania reklamdcie oznami lehotu, v rdmci ktorej ma byt reklamovana zavada diela
odstrdnend a zhotovitel reklamovanu zédvadu v tejto lehote neodstrani, ma objedndvatel pravo dat reklamovant
zévadu odstranit tretej osobe, pricom zhotovitel sa zavizuje zaplatit vietky néaklady, ktoré vznikli objednavatelovi
v sUvislosti s jej odstranenim.

Ako reklamacia nebudd uznané zévady, za ktoré zhotovitel nezodpovedd v zmysle ustanovenia § 563 v spojeni
s ustanovenim § 431 Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov. Tymto nie st dotknuté
zavady diela podla ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zdkonnika a zdvady na dodanych jednotlivych Eastiach
a sudiastkach diela.

Clanok X.
Nadobudanie viastnictva

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vlastnikom diela je od samého zadiatku realizécie diela objednavatel. Do odovzdania
riadne vykonaného diela (predmet zmliuvy) vsidlade stouto zmluvou znd%a nebezpedenstvo tkody na diele
zhotovitel.

Zhotovitel je vlastnikom veci uréenych navykonanie diela, najmi stavebného materidiu, ktory je povinny
zabezpedit pred kradezou alebo pred poskodenim a zostava ich viastnikom a¥ do doby, kedy sa spracovanim stanu
stilastou predmetu diela.

Do prevzatia riadne vykonaného diela v stlade s touto zmluvou objednéavatel nezodpoveda za gkodu spdsobent na
diele. Za Skodu zodpoveda objednavatel len v pripade, Ze ju sdm zavinil. Za 3kodu na diele zodpoveda zhotovitel aj
v pripade, Ze $kodu spdsobia tretie osoby.

Clanok XL
Odstipenie od zmluvy

Ak sa porudenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaiuje vzmysle tejto zmiuvy alebo vzmysle
§ 345 Obchodného zdkonnika za.podstatné porusenie zmluvy, méZze opravnend strana od zmluvy odstupit.
Pod podstatnym porusenim sa rozumie predovéetkym:
- nespinenie dohodnutych priebeZnych terminov a koneéného terminu ukonéenia diela stanovenych v tejto
zmluve,
- nedodrianie cenovych a platobnych podmienok stanovenych v tejto zmluve,
- nedodrzanie kvalitativnych a technickych parametrov a podmienock realizécie diela stanovenych v tejto zmluve
- nenahldsenie zmeny subdodévatela poCas trvania zmiuvy
Objednavatel je opravneny od zmluvy odstlpit aj v tychto pripadoch:
a) zhotovitel do 7 dni od prevzatia staveniska nezaéne s realizaciou prac,
b)  z dévodu meskania, ak je vaine ohrozeny termin ukonéenia predmetu plnenia zmluvy,
¢} zdbvodu opustenia staveniska zhotovitefom na dobu dlhdiu ako 7 dni, nedodrianie kvality prac
a materidlov, podvodu, neschopnosti a pod.,
d) ak sa situécia zhotovitela zmenila do takej miery, ?e technické alebo finanéné zaruky ktoré pondka, nie st
adekvatne vzhladom na povahu a délefitost prac a dodéavok podla tejto zmiuvy,
e}z dévodu porusenia podmienok a podkladov sitae zhotovitelom, do ktorej zhotovitel predlofil sitaznu
ponuku a ktord objednévatel prijal,
f)  bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela prevedie prava a zévazky vyplyvajuce z tejto
zmluvy na tretie osoby.
Vpripade, ak dbjde kodstipeniu od tejto zmiuvy bez zavinenia objedndvatela, objedndvatel je opravneny
fakturovat zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyike 10 % z dohodnutej ceny diela {cena s DPH) podta bodu 1. Clanku
IH. tejto zmluvy.
Odstapenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu véle opravnenej strany druhej zmluvnej strane.
Odstdpenim od zmiuvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov na nahradu gkody,
narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zdkonné sankcie a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.
Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:
a) ¢ast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy je viastnictvom objednavatela,
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b) prace realizované ku diu odstipenia od zmluvy sa vyictujd podfa zmluvnych cien v preukazatelnom
rozsahu,
¢} prace vykonané do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel faktirou, ktord bude mat naleditosti
daniového dokfadu do 14 dni od odstdpenia od zmiuvy.,
V pripade zaniku zmluvy zhotovitel bezodkladne, najneskoér viak do 2 pracovnych dni opusti stavenisko a odstrani
zariadenie staveniska.

Clanok XII.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva je uzatvorena na dobu uréitd v zmysle bodov 1. a7 3, Clénku 1. tejto zmiuvy.

Pri rieSeni vzdjomnych vztahov zmiuvnych stran, ktoré nie s upravené v tejto zmluve, sa poufiji ustanovenia
zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov a ostatnych vieobecne zadvaznych
pravnych predpisov platnych v SR.

Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknd v stvislosti s pinenim tejto zmluvy, sa budd zmluvné strany snaZit
riedit predovietkym formou dohody. V pripade, Ze k dohode nedéjde, spory budd riedené podla slovenského
pravneho poriadku na prisluénom sude Slovenskej republiky.

Obsah tejto zmiuvy je moiné menit a doplfiat len formou pisomnych dodatkov, ktoré budti platné ak budy riadne
podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strén a potvrdené odtlackami petiatok oboch zmluvnych
stran.

Zmiuva je spisand v Styroch originalnych rovnopisoch, pri€om objednavatel a zhotovitel dostanu po dve vyhovenia
zmluvy.,

Zmluvne strany spolo¢ne potvrdzujd, e sa pred podpisom zmluvy zoznamili s obsahom celej zmluvy, poznaju jej
obsah a dcel. Svojimi viastnorugénymi podpismi a odtlackami peciatok obe zmiuvné strany potvrdzuju, Ze cely text
tejto zmiuvy je prejavom ich slobodnej a vainej vole,

Neoddelitelnou sti¢astou tejto zmluvy je:

- Podrobny polozkovy rozpodet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na CD nosici,

ktory tvori Prilohu & 1k tejto zmluve.
- Schvalend projektova dokumenticia a povolenie na vykonanie stavebnych Gprav, ktora tvori Prilohu & 2 k tejto
zmiuve.

- schvélend dokumenticia riesiaca posiarnu bezpeénost, ktord tvori Prilohu & 3 k tejto zmluve.

Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda Gé&innost po spineni odkiadacej
podmienky, ktord spofiva v-tom, ¥e déjde k uzavretiu platnej a Gcinnej zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku medzi Ministerstvom podohospodarstva a rozvoja vidieka SR, v rdmci Programu rozvoja
vidieka SR 2007 - 2013, Opatrenie 3.4.2. ,Obnova a rozvoj obci” (Riadiaci orgdn) a objednavatefom a zarover
Riadiaci organ potvrdi spréavnost vykonania verejného obstardvania prijimatefom Statnej pomoci a to na zéklade
jeho Ziadosti o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku.

Zmluvné strany bert na vedomie, Je tito zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zakona & 211/2000 7.z
o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskoréich predpisov.

Za objedndvatela: Livia Bugarova, strostka obce Za zhotovitela: Bc. Zoltan Téth, konatel
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