

Podrobný rozpočet projektu

Názov prijímateľa:	Obec Čakany
Názov projektu:	ODKANALIZOVANIE SKUPINY OBCÍ HORNÉHO ŽITNÉHO OSTROVA, 5. ETAPA – KANALIZÁCIA ČAKANY

Hlavná aktivita projektu - Stoková sieť						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]
Stavebné práce	021 Stavby	projekt	1,00	1 942 118,36	1 942 118,36	2 330 542,03
Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,00	19 421,18	19 421,18	23 305,42
Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky	projekt	1,00	48 552,96	48 552,96	58 263,55
SPOLU výdavky					2 010 092,50	2 412 111,00

Podporné aktivity projektu						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]
Projektový manažér - externé riadenie	518 Ostatné služby	hodina	2 249,00	12,18	27 381,58	32 857,89
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	920,00	920,00	1 104,00
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	500,00	500,00	600,00
Plagát	518 Ostatné služby	ks	0,00	30,00	0,00	0,00
SPOLU Podporné aktivity (celkové oprávnené nepriame výdavky projektu)					28 801,58	34 561,89
S P O L U (celkové oprávnené výdavky projektu)					2 038 894,08	2 446 672,89